



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 341 del 19/06/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA MONS. BONETTA VIA 5 MARTIRI, 3 A FERNO ALLA DITTA LA BANCA INFISSI SRL CON SEDE IN VIA PROVINCIALE 606/A - 85043 LATRONICO (PZ). CUP I13C23000090006 CIG 9848885503, INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M2C4 2.2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 31/03/2023 (Nomina della responsabilità dei servizi ll.pp., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina Marco - ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione esercizio 2023 (oggetto delibera: Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023 – 2025 e Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 – Approvazione);



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03.03.2023 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2023

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod., il geom. Marco Bonacina responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;

Visto l'art. 1 c.29 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in amteria di efficientamento energetico;

Rilevato che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, e che al comune di Ferno avendo a tale data una popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato per l'importo di € 70.000 .

-con L. n. 108/2021 sono state individuate le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio UE - ECOFIN in data 31 luglio 2021;

-con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 Agosto 2021 sono state assegnate alle Amministrazioni titolari le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR e che la linea di intervento di cui all'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 è confluita nella Missione 2:rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c 4:tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni assegnata al Ministero dell'Interno;

-con Decreto-Legge 6 Novembre 2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse previste dal PNRR e tale norma stabilisce che i comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

Precisato che il Decreto-Legge n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 stabilisce che l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate nelle annualità successive al 2021 deve avere inizio entro il 15 settembre dell'anno di competenza del contributo (2023)

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;



Rilevato che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

Rilevato altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

Considerato che i serramenti del plesso scolastico di via Cinque Martiri n. 3 a Ferno, in particolare quelli del prospetto Nord versano in pessimo stato di conservazione essendo stati installati negli anni '60 e assolutamente inadeguati dal punto di vista di efficienza energetica;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione degli stessi con serramenti di analoghe dimensioni ma di nuova concezione e più performanti dal punto di vista dell'efficienza energetica;

Acquisito il Cup I13C23000090006 relativo al presente intervento di efficientamento energetico secondo le istruzioni operative previste dagli organismi preposti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA "MONS.BONETTA" VIA CINQUE MARTIRI 3 A FERNO CUP I13C23000090006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 2.2 " per l'importo complessivo di €. 70.000 ripartito secondo il seguente quadro economico generale di spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA				
" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA "MONS.BONETTA" VIA CINQUE MARTIRI 3 A FERNO CUP I13C23000090006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 2.2				
A		Lavori a base d'appalto		
		Importo dei lavori	€ 52.546,18	



		oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
		Totale Lavori (A)		€ 53.546,18
B		Somme a disposizione della Stazione appaltante		
		Imprevisti iva compresa	€ 2.253,79	
		tassa autorità di vigilanza	€ 30,00	
		Spese tecniche compreso Iva		
		<ul style="list-style-type: none"> progettazione (somme già impegnate con DRS n. 196 /2023) 	€ 2.969,63	
		<ul style="list-style-type: none"> direzione lavori 	€ 3.563,56	
		coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (somme già impegnate con DRS n.269/2023)	€ 985,92	
		Spese tecniche per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento , verifica e validazione di cui all'art. 92 c.5 quota parte per progettazione esterna compreso IRAP	€ 1.070,92	
		Iva 10% sui lavori	€ 5.354,62	
		Iva 10% su somme a disposizione	€ 225,38	
		Totale somme a disposizione(B)		€ 16.453,82
		Totale A+B		€ 70.000,00

Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e precisamente:

€ 70.000 all'intervento 01.05.2.02 cap. 2019002 Intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale interamente finanziato dall'Unione europea -NexgenerationEU Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia del 31 Luglio 2021 - Missione 2:rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c 4:tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni affidata al Ministero dell'Interno;

Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 309 del 01/06/2023 con la quale si stabiliva di avviare la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi per l'importo a base di gara di €. 52.546,18 oltre a €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per



complessivi €53.546,18 oltre a Iva di Legge da svolgere interamente per via elettronica mediante piattaforma Regionale di aprocurament ARIA SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso;

Esperita la procedura SINTEL ID 170282514 e rilevato che:

- entro il termine è pervenuta una offerta regolare ed ammessa presentata dalla ditta LA BANCA INFISSI snc con sede a Latronico in via Provinciale 606/A e P. Iva n. 01529420760 con un ribasso pari al 2,751 % sul prezzo a base d'asta corrispondente ad un prezzo offerto di € 51.100,63 oltre agli oneri della sicurezza per €. 1.000,00 per un importo di €. 52.100,63 oltre iva di legge;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto opportuno approvare l'allegato report di procedura dal quale si evicono le risultanze della gara nonchè procedere all'affidamento in base alla offerta presentata dalla ditta LA BANCA INFISSI snc e P. Iva n. 01529420760 con sede a Latronico in via Provinciale 606/A;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso l'ANAC in data 15/06/2023 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni, e che sono state richieste le certificazioni richieste necessarie alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara come da documentazione agli atti;

Riscontrato che il valore del presente appalto è inferiore a € 150.000 e pertanto non si procede alla richiesta di Comunicazione antimafia sulla Banca dati Nazionale Antimafia;

Atteso che la ditta LA BANCA INFISSI e P.IVA n. 01529420760 con sede a Latronico in via Provinciale 606/A: è in possesso di qualificazione richiesta come risulta dalla seguente documentazione:

- Iscrizione camera di commercio industria ed artigianato di POTENZA come dichiarato in sede di gara e verificato alla CCIAA

- è in possesso di regolarità contributiva INPS, INAIL E CASSA EDILE come da esito Durc on line Numero Protocollo INAIL_38976824 Data richiesta 06/06/2023 Scadenza validità 04/10/2023

Dato atto che:

- per effetto del ribasso offerto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di €. 5.210,063 determinata ai sensi dell'art. 103 c. 1 secondo periodo;

- che potrà subappaltare parte del contratto a terzi avendolo indicato in offerta

-ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale di appalto di appalto qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine, sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.



Visto lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto allegato al progetto definitivo-esecutivo approvato, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il comune di Ferno e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare e al bando di gara;

Richiamati:

- · l'art.3 della Legge n.241/90;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di contabilità -
- il D.Lgs n.50/2016;
- il D.Lgs n.267/00 e s.m.i., in particolare:
- l'art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- l'art.153 c.5 (copertura finanziaria);
- · l'art.183 (impegno di spesa);

DETERMINA

1. Di approvare il report n. 1735546 del 15/06/2023 elaborato dalla piattaforma SINTEL per la procedura in oggetto e di aggiudicare alla ditta LA BANCA INFISSI Snc con sede Latronico in via Provinciale 606/A e P. Iva n. 01529420760 con un ribasso pari al 2.751 % sul prezzo a base d'asta corrispondente ad un prezzo offerto di €. 51.100,63 oltre agli oneri della sicurezza per €. 1.000,00 per un importo di € 52.100,63 oltre iva di legge;

2. Di affidare definitivamente i lavori di cui sopra alla ditta LA BANCA INFISSI Snc C.F. e P. Iva n. 01529420760 con sede in Latronico in via Provinciale 606/A C.F. e P. Iva n. 01653130169 per un importo di contratto pari a €. 51.100,63 oltre agli oneri della sicurezza per €.1.000,00 per un importo di €. 52.100,63 oltre iva di legge;

3. Di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così come modificato a seguito dell'affidamento dei lavori

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA				
" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FERRO SCUOLA PRIMARIA "MONS.BONETTA" VIA CINQUE MARTIRI 3 A FERNO CUP I13C23000090006 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU				
A		Lavori a base d'appalto		
		Importo dei lavori	€ 51.100,63	
		oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	



		Totale Lavori (a.1 + a.2) (A)		€ 52.100,63
B		Somme a disposizione della Stazione appaltante		
		Imprevisti iva compresa	€ 4.093,18	
		tassa autorità di vigilanza	€ 35,00	
		Spese tecniche compreso Iva		
		progettazione (somme già impegnate con DRS n. 196/2023)	€ 2.969,63	
		direzione lavori	€ 3.563,56	
		coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione(somme già impegnate con DRS n.269/202307/05/2023)	€ 985,92	
		Spese tecniche per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento , verifica e validazione di cui all'art. 92 c.5 quota parte per progettazione esterna compresa IRAP	€ 1.042,01	
		Iva 10% sui lavori	€ 5.210,06	
		Totale somme a disposizione(B)		€ 17.899,37
		Totale		€ 70.000,00

4. Definire che l'impegno da assumere a favore della ditta LA BANCA INFISSI e P. Iva n. 01529420760 con sede a Latronico in via Provinciale 606/A, trova copertura nell'apposito intervento di bilancio, e precisamente che l'importo di €. 52.100,63 oltre ad € 5.210,063 per Iva 10% per complessivi € 57.310,70 è compreso nell'importo nel quadro economico generale di spesa dell'intervento di che trattasi ed è da impegnarsi all'intervento 01.05.2.02 cap. 2019002 Intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale interamente finanziato dall'Unione europea -NexgenerationEU PianoNazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia del 31 Luglio 2021 - Missione 2:rivoluzione verde etransizione ecologica; Componente c 4:tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica deicomuni affidata al Ministero dell'Interno

5.Di dare atto che ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale di appalto di appalto qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine, sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli



stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e che per il relativo importo si procederà con successivo apposito atto di impegno di spesa;

5. Di procedere ai sensi dell'art. 36 c. 6 ter del D.LGS 50/2016 alla verifica dei requisiti autocertificati in fase di gara e precisare che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti autocertificati in fase di gara.

6. Di procedere alla pubblicazione di rito dei risultati della procedura di affidamento all'albo Pretorio e come previsto dall'art. 29 del citato D.lgs. 50/2016 sul profilo del committente nellasezione "Amministrazione trasparente";

7. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.267/2000

Ferno, 19/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

