



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato :

ELABORATI GRAFICI GENERALI
Quadro economico riassuntivo

aggiornamenti: 00	scala: -	data: Dicembre 2023	allegato: A.05
----------------------	-------------	------------------------	-------------------

Responsabile Area Tecnica:

Geom. Marco Bonacina

.....

Progettazione:


errevia S.R.L.
RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE
Centro operativo: 20090 TREZZANO s/N (MI) via Cristoforo Colombo n. 23
Tel. 02-48400557 (r.a.) - Fax 02-48400429 - e-mail: info@errevia.com
C.F. 01556460184 - P.IVA 12806130154

Geom. Paolo CATTINI
(Collegio Geometri Provincia di Varese n°2323)

.....

COMUNE DI FERNO (VA)

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		Importo da CME	Importo manodopera	Importo da ribassare
1	Intervento 1 - Incrocio rialzato tra le vie Matteotti e Garibaldi	€ 37.052,34	€ 8.799,93	€ 28.252,41
2	Intervento 2 - Incrocio rialzato tra le vie Garibaldi e Isonzo	€ 25.880,09	€ 6.146,52	€ 19.733,57
3	Intervento 3 - Incrocio rialzato tra le vie Garibaldi e Ticino	€ 26.323,66	€ 6.251,87	€ 20.071,79
4	Intervento 4 - Riqualifica e asfaltatura area ricompresa tra le vie Marconi, Fermi e Pedrotti	€ 16.634,63	€ 3.950,72	€ 12.683,91
5	Intervento 5 - Incrocio rialzato tra le vie De Gasperi e Quarto	€ 32.236,80	€ 7.656,24	€ 24.580,56
6	Intervento 6 - Dossi rallentatori agli incroci tra le vie De Gasperi, Santa Maria e Piave	€ 19.606,63	€ 4.656,57	€ 14.950,06
7	Intervento 7 - Attraversamento pedonale SP 40 (via Trieste)	€ 11.754,00	€ 2.791,58	€ 8.962,43
8	Intervento 8 - Asfaltatura via De Gasperi, via Alfredo Di Dio	€ 4.080,21	€ 969,05	€ 3.111,16
9	Intervento 9 - Asfaltatura via De Gasperi - Azienda Agricola	€ 26.459,85	€ 6.284,21	€ 20.175,64
10	Intervento 10 - Asfaltatura via Aldo Moro	€ 24.126,72	€ 5.730,10	€ 18.396,62
11	Intervento 11 - Asfaltatura via Garibaldi	€ 1.799,32	€ 427,34	€ 1.371,98
12	Intervento 12 - Asfaltatura via Gorizia	€ 42.415,44	€ 10.073,67	€ 32.341,77
13	Intervento 13 - Dosso rallentatore SP 40 (via Trento)	€ 8.547,46	€ 2.030,02	€ 6.517,44
1	Sub totale (A1/A13) - Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 276.917,15	€ 65.767,82	€ 211.149,33
2	Costo della manodopera non soggetta a ribasso			€ 65.767,82
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 4.082,85
A Importo complessivo lavori (1+2+3)				€ 281.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
a	Spese tecniche per Progettazione (iva e Cassa incluse)			€ 29.909,15
b	Coordinamento sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione			€ 1.443,15
c	Imprevisti			€ 2.220,20
d	Contributo ANAC			€ 250,00
e	Spese tecniche per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione di cui all'art. 92 c.5 quota parte per progettazione esterna compresa Iva e contributo cassa (2% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza)			€ 5.620,00
f	IVA 10% SULL'IMPORTO DI € 178.035,61			€ 17.803,56
g	IVA 22% SULL'IMPORTO DI € 98.881,54			€ 21.753,94
Totale somme a disposizione				€ 79.000,00
TOTALE PROGETTO				€ 360.000,00