



**COMUNE DI FERNO**  
**PROVINCIA DI VARESE**

**RIORGANIZZAZIONE PARZIALE DEGLI  
UFFICI AMMINISTRATIVI AL PIANO  
RIALZATO DELLA SEDE CIVICA**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ  
TECNICO ECONOMICA-  
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**Allegati**

**2**

**Redatto da**

**QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA**

Rev. **0.0** Del \_\_\_\_\_ Rapp: \_\_\_\_\_

Ufficio Tecnico COMUNE DI FERNO

**Validazioni**

Il progettista  
  
F.to Geom. Sonia Reguzzoni

Il Responsabile unico del  
procedimento  
  
F.to Geom. Marco Bonacina

Il direttore lavori  
  
\_\_\_\_\_

**Data**

**Aprile 2018**

## Quadro economico generale di spesa

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Importo dei lavori per le Opere Edili		€ 12.989,12
Oneri della sicurezza specifici per le Opere Edili		€ 324,73
<b>Importo complessivo dei lavori per le Opere Edili, compreso oneri della sicurezza</b>		<b>€ 13.313,85</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Riorganizzazione uffici		€ 11.276,31
Iva 22% sui lavori a base d'appalto		€ 2.929,05
Iva 22% somme a disposizione		€ 2.480,79
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 16.686,15</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		
		<b>€ 30.000,00</b>