
Spett.le/Egregio
COMUNE DI FERNO
VIA A.MORO,3
21010 FERNO (VA)

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
INCARICO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IMMOBILE DI VIA ROMA. 29

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Viabilita'	
Viabilita' ordinaria	
Valore dell'opera [V]: 65'000.00 €	
Categoria dell'opera: VIABILITA'	
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.8805%	
Grado di complessità [G]: 0.45	
Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.08]	348.20 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]	43.53 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22]	957.56 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]	174.10 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]	261.15 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	87.05 €
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	87.05 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]	174.10 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]	348.20 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	130.58 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	87.05 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	130.58 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.42]	1'828.07 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]	130.58 €
Contabilita' dei lavori a misura:	

- Fino a 65'000.00 €: QcI.09=0.045	195.86 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	174.10 €
Totale	5'157.76 €
TOTALE PRESTAZIONI	5'157.76 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	773.66 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	773.66 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	5'157.76 €
Spese ed oneri accessori	773.66 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	5'931.42 €
TOTALE DOCUMENTO	5'931.42 €
NETTO A PAGARE	5'931.42 €
Diconsi euro cinquemila-novecentotrentauno/42.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATO

, li 04/04/2022

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: REEALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IMMOBILE DI VIA ROMA. 29

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni professionali. [15% * 5'157.76 €]	773.66 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	773.66 € S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

()